

**Tárgy:** Bagamér település Óvoda épületének felújítása TOP\_PLUSZ 3.3.1-21-HB1-2022-00012

**Feladó:** Krisztián Bodnár <bodnarkrisztian.ev@gmail.com>

**Dátum:** 2023. 01. 10. 9:34

**Címzett:** Nyíri Béla <jegyzo@bagamer.hu>, Beata Lada <beata.lada@gmail.com>

Kedves Címzettek!

A projektre beérkezett Ajánlattevői dokumentumokat áttekintettem.

Észrevételeim:

**Nyír Alpin Zrt.**

- Ár azonosság nem tapasztalható a többi ajánlattal és a tervezői költségbeccsléssel összehasonlítva.
- Az Építész munka részen belül a Szigetelés munkanem alatt a 48-012-8.1-0313601 számú tétel nem került beárazásra
- Az elektromos munka részen belül az Elektromos energia ellátás, villanyszerelés munkanem alatt az 1-43 sorszámú tételek nem kerültek beárazásra.

**Megjegyzés:** Mivel nem a legkedvezőbb árat adta az ajánlattevő, így beárazás esetén az ajánlati ár pozitív irányba változna, tehát nem releváns a hiba.

**Trióra Kft.**

- Ár azonosság nem tapasztalható a többi ajánlattal és a tervezői költségbeccsléssel összehasonlítva.
- Az összeállított dokumentációban hiba nem lelhető fel.

**Campónia Kft.**

- Ár azonosság tapasztalható a Trióra Kft. ajánlatával összehasonlítva 7 tétel esetén
- Ár azonosság tapasztalható a tervezői költségbeccsléssel összehasonlítva a Szellőzés munka részen belül a Szellőzőberendezések munkanem alatt 830013987725 tételszámon.
- Ár azonosság tapasztalható a tervezői költségbeccsléssel összehasonlítva az Elektromos munka részen belül az Elektromos energia ellátás, villanyszerelés munkanem alatt 71-001-1.1.1.1.2-0110129 tételszámon.

**Megjegyzés:** Az egyezőség csekély mértékű, véletlen.

--

Üdvözlettel:

**Bodnár Krisztián**

Építőmérnök

Műszaki ellenőr, Felelős Műszaki Vezető

Fidic mérnök

06 70 417 3526